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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Zamawiający, Inwestor, Użytkownik 

Zamawiającym, Inwestorem i Użytkownikiem będzie:

Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

1.1. Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej wraz z odejściami bocznymi w stronę poszczególnych posesji. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej we wsi Piątkowisko (na odcinku od istniejącej studni w ul. Parkowej - na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie) na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice, wraz z odgałęzieniami bocznymi do poszczególnych posesji.

Projektowany kanał sanitarny będzie odprowadzać ścieki sanitarno-bytowe z posesji przyległych do ulicy.

Odbiornikiem ścieków będzie kanał sanitarny w ul. Parkowej, zgodnie z „Koncepcją uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla Gminy Pabianice”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje także odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

· budowa nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (200 PCV o długości L =  865,90 m.
· budowa odejść bocznych kanalizacyjnych do poszczególnych posesji,

· odtworzenie nawierzchni ulicy po robotach ziemnych.

Ogólna długość odejść bocznych (160 mm PCV wynosi:  L = 317,0 m, a ilość 63 szt.
1.3. Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących

Roboty tymczasowe to:

· ogrodzenie i oświetlenie terenu wykonywania robót,

· wykonanie tymczasowych kładek dla pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych,

· odwodnienie wykopów,

Opis robót tymczasowych został zawarty w pkcie 5.1. i 5.2.

Prace towarzyszące inwestycji to m. in.:

· geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu i przyłączy,

· inwentaryzacja powykonawcza rurociągów i ich uzbrojenia.

Opis robót przygotowawczych został zawarty w pkcie 5.1.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy to ulica wiejska biegnąca przez osiedle Piątkowisko. Ulica składa się z jezdni o nawierzchni żużlowej, na podkładzie gruntowym, częściowo utwardzonym gruzem budowlanym i drogowym o szerokości ca. 4,0 m i poboczy gruntowych o szerokości ca. 2x3,0 m. Po obu stronach jezdni nie występują rowy odwadniające. Brak jest również chodników i utwardzonych wjazdów do poszczególnych posesji.

Zabudowę drogi stanowi i stanowić będzie budownictwo jednorodzinne w formie osiedlowej.

Część posesji, wzdłuż których biegnie trasa wodociągu, jest odgrodzona od drogi płotami o różnej konstrukcji.

W pasie drogi występuje następujące uzbrojenie: 

· przewód wodociągowy (110 (z hydrantami ppoż.) położony po wschodniej stronie drogi,

· przewód elektroenergetyczne położone po obu stronach drogi.

Ponadto w pasie drogi znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do osi drogi, w tym między innymi przyłącza wodociągowe i podziemne przyłącza energetyczne NN. 

Miejsca skrzyżowań pokazane są na planie sytuacyjnym i na profilach podłużnych sieci. Ich dokładne umiejscowienie wymaga dokonania przekopów kontrolnych.

Wg informacji W.Z.M.i U.W. w Łodzi na terenie mogą wystąpić urządzenia melioracyjne. W przypadku ich uszkodzenia należy je naprawić lub przebudować pod nadzorem uprawnionego pracownika W.Z.M.i U.W.

Zgodnie z wymaganiami konserwatora (opinia ZUDP nr 729/2006 z dn. 04.12.2006 r. przed rozpoczęciem robót należy wystąpić o pozwolenie wykonywania prac pod nadzorem archeologicznym.

1.5. Przekazanie terenu budowy, ochrona robót,

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla kanalizacji lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zmianie rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwość powstania pożaru.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona ppoż. na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne środki do ochrony robót, wygody społecznej i inne.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z rozporządzeniem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną.

1.10. Zabezpieczenie ruchu publicznego

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w niniejszej ST w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Oznakowanie robót powinno być zgodne z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 97 poz. 485).

1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Roboty objęte PB i ST należą do grup robót CPV 451 i 452: 

45100000: Przygotowanie terenu pod budowę

45111200: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240: Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45200000: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

1.12. Określenia podstawowe

Określenia użyte w przedmiotowej ST są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami i określeniami stosowanymi w budownictwie. 

Pod określeniem „odejścia boczne” – rozumie się fragmenty przykanalików realizowane na odcinku od kanału głównego do granicy pasa drogowego/działki przy każdej posesji, służące do odprowadzenia ścieków z posesji do kanału.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

W zakresie dostaw materiałów i urządzeń Wykonawca musi uzyskać akceptacje tych dostaw przez Inwestora, udowadniając że proponowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi Projektu i Specyfikacji Technicznej oraz że proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na żądanie Inwestora, Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów wskazanych materiałów i/lub urządzeń. 

Do budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej należy stosować n/w materiały:

· rury kanalizacyjne PVC szereg SN 4 (Typ N) (200x4,9 mm z rdzeniem litym,

· rury kanalizacyjne PVC szereg SN 4 (Typ N) (160x4,0 mm z rdzeniem litym,

· studzienki z kręgów żelbetowych (1.20 m na bazie prefabrykowanych elementów żelbetowych firmy „Ekol-Unicon” ( karta katalogowa elementów ), zamknięte włazami żeliwnymi klasy D400,

· studzienki kontrolne z kinetą z PP firmy „PPHT Kaczmarek” (400 mm, z włazami żeliwnymi klasy D400.

Wykonawca może zastosować inne urządzenia i materiały o charakterystykach nie gorszych niż materiały w/w.

Ze względu na przyjęty w Gminie Pabianice standard urządzeń kanalizacyjnych i związane z tym wyposażenie serwisowe zaplecza obsługowego, zmiana typu niektórych urządzeń uzbrojenia wodociągu wymagać będzie zgody użytkownika i projektanta. 

2.2. Składowanie, transport, kontrola jakości

Rury i studzienki PCV należy składować i przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami odpowiadającymi warunkom składowania materiałów z tworzyw sztucznych.

Magazynowanie rur i kształtek na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. W przypadku gdy składowane rury nie zostaną ułożone w przeciągu 12 m-cy należy je zabezpieczyć poprzez zadaszenie (nie wolno jednak zakrywać rur uniemożliwiając ich przewietrzenie). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać plus 30oC. Rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur ciężkich na rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle. 

Sposób składowanie elementów uzbrojenia kanalizacji powinien zapewniać zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych.

Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności producenta z aktualnymi aprobatami technicznymi i obowiązującymi normami.

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność oznakowania z deklaracją producenta, a także ocenić stan techniczny materiałów i urządzeń.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

                i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie deklaracje zgodności, świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który nie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.1. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt do wykonania robót:

· dźwig budowlany samochodowy o nośności do 10 t,

· koparka o pojemności łyżki 0,50 m3,

· samochód samowyładowczy do 6,0 t,

· spycharka gąsięnnicowa 74 kM,

· zagęszczarka wibracyjna,

· ubijak spalinowy,

· walec wibracyjny.

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii, wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt montażowy:

· samochód dostawczy do 0,9 t,

· samochód skrzyniowy do 5,0 t,

· samochód beczkowóz do 4,0 t,

· przyczepę dłużycową do 10 t,

· dźwig budowlany samochodowy o nośności do 10 t,

· wciągarka ręczna od 3 do 5 t,

· spawarka elektryczna wirująca 300 A.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU

Transport rur i prefabrykowanych elementów żelbetowych uregulowany jest odnośnymi przepisami o ruchu kołowym po drogach publicznych.

Załadunek, transport rur z PVC i PE po terenie budowy oraz wyładunek powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentów, takie jak: 

· przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

· przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temp. otoczenia od minus 5oC do plus 30oC, 

· podczas prac przeładunkowych nie wolno rzucać rur, 

· podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane za pomocą lin taśmowych z metalowego splotu, 

· transport rur nie pakietowanych powinien się odbywać przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych, 

· kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z usytuowania budowy na terenie dróg publicznych. Ponadto Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy, w tym także usunąć szkody spowodowane przez jego sprzęt. Dotyczy to tak terenu budowy, jak i dróg publicznych. . 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień z Użytkownikiem. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie nadmiernie kolidował i zakłócał normalnego ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiednich obiektów. 

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem zarządzającego tym uzbrojeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z odpowiednimi organami administracji państwowej jak również do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczących realizacji przedmiotowego zadania wydanych przez upoważnione do tego organy. 

Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznym stawianym polskimi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań zakończonych odbiorami technicznymi. 

W zakresie dostaw maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia Wykonawca musi uzyskać akceptacje tych dostaw przez Inwestora, udowadniając że proponowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi Projektu i S T oraz że proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na żądanie Inwestora, Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów wskazanych materiałów i/lub urządzeń. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wniosków i przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi służbami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostępu do mediów, a także obowiązek zaprojektowania i wykonania czasowych przyłączy umożliwiających przeprowadzenie robót. 

Wszelkie opłaty za korzystanie z tych mediów będzie regulował Wykonawca. 

5.1. Roboty przygotowawcze

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom fakt przystąpienia do robót na poszczególnych odcinkach robót. 

Wykonawca poniesie koszty opłat określone w uzgodnieniach z właściwymi władzami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robót. 

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy takie jak: zapory, pomosty, słupki z taśmą ostrzegającą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia i usunięcia ewentualnych konstrukcji z placu budowy w celu przystąpienia do robót, a także bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe oraz utrzymanie wymaganych spadków wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy wodociągowej. Pomiarów należy dokonywać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. 

Dokonywane pomiary powinny być ujęte w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny być dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

5.2. Organizacja robót ziemnych

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, a także PN-B-06050:1998 „Geotechnika. Roboty ziemne”.

Po wytyczeniu osi rurociągu oraz granic wykopu wyznaczyć miejsce składowania urobku na czas budowy oraz miejsce składowania rur. Osobno składować elementy nawierzchni do recyklingu i osobno ziemię z wykopu. 

Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich. Odcinkami, w miarę postępu robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji. 

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych stosowane będą wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych (w ilości 100% całości wykopów).

Szerokość wykopów

Szerokość wykopu w świetle obudowy dla rur (200 i ø160 mm .powinna wynosić 1,0 m. Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury kanałowej z każdej strony powinna wynosić co najmniej 30 cm. Wymiar wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 

Zabezpieczenie wykopów

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób umożliwiający ich eksploatację (sposób podwieszenia przedstawiono w części rysunkowej projektu). W warunkach ruchu ulicznego, już w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych i przejazdu. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką stałą o wysokości 0,6 i 1,1 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Obudowa ścian wykopu

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Zabezpieczenie pionowych ścian wykopu należy wykonać za pomocą zblokowanych szalunków systemowych. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia oraz drzew należy wykonać obudowy drewniane. Obudowa powinna się składać z desek drewnianych o grub. 50 mm (lub wyprasek stalowych) układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Stosowane są rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane.
W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych rozstaw podpór w planie i wysokości należy tak zaplanować aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy podporami rur na dno wykopu. 

Szalowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nie oszalowana nie powinna przekraczać w gruntach zwartych 0,5+0, 7 m. 

Ostatnia górna krawędź obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0, 15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu . 

Odwodnienie wykopu 

Roboty montażowe - układka rur sieciowych musi być wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Zgodnie z dokumentacją ustalającą warunki geotechniczne inwestycji całość wykopu na trasie kanału będzie wymagać odwodnienia wgłębnego na czas budowy.

Tymczasowe odwodnienie na czas budowy wykonać należy zgodnie z projektem odwodnienia wykopów. Projekt tymczasowego odwodnienia na czas budowy został opracowany oddzielnie.

Podłoże 

Zgodnie z wytycznymi budowy rurociągów z rur PVC na odcinku wykopu w gruntach gliniastych projektuje się podsypkę piaskową o grubości 0,10 m. 

Do wykonania podsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo- i średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20. W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić do Is = 1,0 pod jezdnią. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03-0,05 m pozostała nie zagęszczona co umożliwi osiadanie rury. 

W wykopach prowadzonych w gruntach piaszczystych podsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego, wg zasad podanych powyżej.

Obsypka i zasypka kanałów i zagęszczenie gruntu

Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

· warstwy ochronnej rury wodociągowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu 

· warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 

Na odcinku występowania glin (ok. studni nr 6 do studni nr 18) wykop należy zasypać nadmiarem gruntu z pozostałych odcinków (grunt piaszczysty), urobek gliniasty należy wywieźć. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

· etap I: 
  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinka na złączach 

· etap II:
  po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

· etap III: zasyp wykopu gruntem rodzimym (piaszczystym), warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. 

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni: Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego szalunku. Grubość ubijania warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur. 

Zblokowane szalunki systemowe należy ewakuować z wykopu stopniowo wraz z postępem zasypki kanału. 

Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób:

· ułożyć warstwę obsypki o wysokości ca 1/3 średnicy rur i zagęścić 

· usunąć deskę

· układać i zagęszczać następne warstwy obsypki na wys. 5+10 cm od spodu następnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnienie i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. 

Wyżej wymienione cykle należy powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy wodociągowej tj. 30 cm ponad wierzch rury. Ścianki szczelne z drewna, zastosowanie, których było konieczne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych pozwalają na utrzymanie sztywności gruntu w strefie obsypki rury kanałowej. 

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego. 

Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej od rury ca. 10 cm. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

Stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie może być mniejszy niż 0,97.

5.3. Technologia i organizacja montażu

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm, Norm Branżowych oraz przepisów obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki realizacji inwestycji określone w uzgodnieniach. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taka samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branżowych. 

Wymagania wyszczególnione w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikacji są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może korzystać z błędów lub opuszczeń w nich dostrzeżonych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Układanie rur 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury wodociągowej - zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Budowę rurociągu prowadzi się zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi, odcinkami dostosowanymi do długości rury. 

Połączenia rur i kształtek

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. 

W przypadku jeśli nie wykorzystujemy całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć). 

Kształtki żeliwne kołnierzowe i armaturę kołnierzową należy łączyć za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej.

Odejścia boczne (przykanaliki) do poszczególnych posesji

W miejscach wskazanych w projekcie na trasie rurociągu należy zamontować trójniki 45° dla umożliwienia montażu odejść bocznych dla przyszłych podłączeń domowych. Odejścia boczne należy  wykonać z rur PVC, zakończyć korkiem PVC - zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie. 

Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne (prefabrykowane) ø 1200 mm powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy tych studzienek powinny spełniać wymagania normy PN-92/B-10729. Elementy te są dobierane przez producenta na podstawie karty zamówień. Prefabrykowane elementy studni łączone są za pomocą gumowych uszczelek. 

Studnie z tworzywa sztucznego ø 400 powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz instrukcjami producenta. Podłoże studni, obsypka i zasypka powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie w trakcie realizacji

Podczas realizacji robót należy prowadzić ciągłą kontrolę geodezyjną dokładności wykonania montażu, zarówno lokalizacji rurociągu, jak i rzędnych posadowienia.

Po wykonaniu pojedynczego odcinka kanału, a także pojedynczego odejścia w stronę posesji należy dokonać pomiaru inwentaryzacyjnego, potwierdzonego odpowiednim protokołem.

Inwentaryzację geodezyjną wykonuje jednostka geodezyjna określona w umowie o wykonanie Robót.

5.5. Roboty odtworzeniowe i likwidacja placu budowy

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonać należy zgodnie z projektem wykonawczym odtworzenia nawierzchni. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru atesty na materiały, które będą użyte do budowy. Materiały użyte do robót bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wbuduje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich odrzucenia.

Kruszywa użyte do wykonania zasypek i podbudów powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Likwidacja placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

6. OPIS DZIAŁAŃ KONTROLNYCH I ODBIOROWYCH

6.1. Zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli podają „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

Wyroby budowlane powinny posiadać deklaracje zgodności producenta ze specyfikacją techniczną danego wyrobu zawarta w jego certyfikacie.

6.2. Kontrola w trakcie i po montażu

W tracie robót montażowych należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z dokumentacją projektową,

b) materiałów,

c) ułożenia przewodu, w szczególności:

· głębokości ułożenia przewodu,

· zabezpieczenia budowli sąsiadujących,

d) przewodu, zwłaszcza:

· ułożenia przewodu na podłożu,

· odchylenia osi przewodu,

· odchylenia spadku,

· zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

· zasypki przewodu,

e) obiektów na przewodzie:

· studzienek rewizyjnych węzłowych,

· studzienek rewizyjnych kontrolnych,

Wyniki kontroli powinny być potwierdzone protokołami z przeprowadzonych badań.

Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe

Należy wykonać następujące badania i pomiary:

a) zgodności z dokumentacją projektową w zakresie wymiarów,

b) próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów i studzienek,

c) wskaźnika zagęszczenia zasypki pod drogami,

d) deformacji i przekroju poprzecznego przewodu.

Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z PN-92/B-10735 oraz normą EN 1610. 

Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur.

Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek

I badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia potrzebnej pomocy w tych czynnościach.

6.5. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Sposób opracowania przedmiaru (i obmiaru) robót powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. 202/2004, poz. 2072) „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, ...........”

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi 

do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie poniżej jednak niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory urządzeń technicznych 

Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie są wymagane odbiory urządzeń technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie są wymagane odbiory częściowe i etapowe. 

8.5. Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 

Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie jest wymagany rozruch technologiczny.

8.6. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru końcowego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.10.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". 

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.6. „Odbiór ostateczny robót”.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty tj.: protokoły z przeprowadzonych badań, kontroli, prób wraz z projektem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

W zakresie sieci i przyłączy kanalizacyjnych są to:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

· protokoły z narad i ustaleń,

· protokoły z badań i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

· aktualności dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmian i uzupełnień),

· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i stwierdzenie zgodności z projektem,

· kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· deklaracje zgodności na użyte materiały i urządzenia,

· protokoły odbioru robót towarzyszących,

· dziennik budowy,

· oświadczenie kierownika budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących zawarta jest w ogólnej cenie dla całego przedsięwzięcia.

Należy wykonać zakres robót zawarty w pkcie 1,2 i 1,3 niniejszej ST. 

Koszty ewentualnych robót dodatkowych zostaną ustalone na zasadach opracowania kosztorysu inwestorskiego, przy założeniu stawek i cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa 

- Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej,

- Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do 

  poszczególnych posesji w ul. Stadionowej wsi Piątkowisko, gm. Pabianice – autor: PROJEKTOWANIE I  

  NADZÓR JAN WOŹNIAK, 95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m.26, listopad 2006 r.

- Projekt wykonawczy odwodnienia wykopów na czas budowy – autor j.w.

- Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni ulicy – autor: techn. Roman Tyrlik, 12.2006 r.

- Przedmiary dla robót objętych opracowaniami j.w. – autor: techn. Małgorzata Frątczak, 12.2006 r. 

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice z dn. 14.09.2006 r.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 

   dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29).

PN-B-04481

„Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”

PN-86/B-02480 
"Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów" 

PN-B-03020:1981 
"Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne”.

PN-B-10736:1999
„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-B-06050:1998 
„Geotechnika. Roboty ziemne”.

PN-EN 1046:2002
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli – praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”

PN-EN 752-1,2,3:2000
„Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”, „Wymagania”, „Planowanie”

PN-EN 1610:2002
„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

PN-EN 1401-1:1999
„Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”

PN-EN 295-1:1999
„Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej”

PN-EN 124:2000 
"Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego" 

PN-EN 476: 2001
 "Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

 kanalizacji grawitacyjnej" 

PN-EN 1295-1:2002       "Obliczanie statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążęnia”.

PN-M-34034:1976         „Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia”

PN-B-10729:1999
"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne" 

PN-B-12089:1997
„Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania 

przy odbiorze”

BN-77/8931-12
„Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

