Pabianice, dnia 26.03.2008 r. 
Znak: 341/1/08

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Pabianice

z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 , 95-200 Pabianice

Dot. przetargu  nieograniczonego na „ Budowę Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gm. Pabianice 

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 20 marca 2008 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655/ wyjaśniamy oraz odpowiednio na podstawie art.38 ust.4 modyfikujemy treść s.i.w.z.:
Pytanie: 

Brak w dokumentacji projektu na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z uzgodnieniami, natomiast w kosztorysie jest przewidziane do wykonania przyłącze wodociągowe. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza w tym przetargu. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedz: 

Projekt nie obejmował wykonania przyłącza wodociągowego, a jedynie podłączenie się do istniejącego przyłącza
Pytanie:
Czy na czas budowy istnieje możliwość zasilania placu budowy z istniejącego budynku?

Odpowiedz:

Istnieje możliwość zasilania placu budowy z istniejącego budynku
Pytanie:

Brak w dokumentacji projektu elektrycznego (zestawienie i rozmieszczenie opraw, wyłączników, przełączników i gniazd oraz umiejscowienie tablicy głównej). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedz:

W projekcie elektrycznym są okazane informacje na temat lokalizacji gniazd, włączników i opraw oświetleniowych, w projekcie architektonicznym okazana jest lokalizacja głównej tablicy elektrycznej w pomieszczeniu komunikacji technicznej (04)

Pytanie:

Zamawiający wymaga od oferentów polisy od odpowiedzialności cywilnej na 1000 000,00 zł jako załącznika do oferty. Czy Zamawiający wyraża zgodę o załączenie polisy na kwotę mniejszą niż 1000 000,00, wraz z  oświadczeniem o treści „ w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia polisy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1000 00,00 zł przed podpisaniem umowy”

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie polisy na kwotę mniejszą niż 1.000.000 ,00 złotych.
Pytanie:

Poz. 20 kosztorysu. Jakim materiałem Zamawiający przewiduje ocieplić ściany fundamentowe? W projekcie jest zastosowany styrodur 8 cm, natomiast w kosztorysie styropian 8 cm, ponadto brak w projekcie i kosztorysie sposobu oraz rodzaju zamocowań płyt do ścian. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W pozycji tej należy w zestawieniu materiałowym poprawić opis materiału ze styropianu na styrodur oraz dodać dyble plastikowe z grzybkami do mocowania płyt styrodurowych do podłoża w ilości 4,0 szt/m2 według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	20

d.1.3


	KNR 2-02 0609-08 analiza indywidualna
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe obmiar = 63.20*.70 = 44.240 m2
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	-- R --
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna

0.2956r-g/m2


	r-g
	13.0773
	
	
	
	

	
	
	-- M --
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	płyty styrodurowe 8 cm

1.05m2/m2


	m2
	46.4520
	
	
	
	

	3*
	
	Dyble plastikowe z grzybkami

4,0 szt/m2


	szt
	176,96
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze

1.5%(od M)


	%
	1.5000
	
	
	
	

	
	
	-- S --
	
	
	
	
	
	

	5*
	
	wyciąg

0.0075m-g/m2


	m-g
	0.3318
	
	
	
	

	6*
	
	39599 środek transportowy

0.0122m-g/m2


	m-g
	0.5397
	
	
	
	


Pytanie:

Dz. 2.10 kosztorysu. Brak w kosztorysie korytowania pod kostkę betonową na głębokość sumaryczną 45 cm. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie korytowania i wywozu nadmiaru ziemi, czy podniesienie terenu? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W dz. 2.10 należy dodać pozycję dotyczącą korytowania pod kostkę brukową  oraz wywóz ziemi według poniższej tabeli

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.2.10


	KNR 2-31 0101-01 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm obmiar = 130.0+46.50 = 176.500 m2


	m2
	
	
	
	
	

	
	
	-- R --
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.0376+5*0.0005=0.0401r-g/m2
	r-g
	7.0777
	
	
	
	

	
	
	-- S --
	
	
	
	
	
	

	2*
	
	Spych.gąsienicowa 74kW (1) 0.0035+5*0.0009=0.008m-g/m2
	m-g
	1.4120
	
	
	
	

	3*
	
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0086m-g/m2
	m-g
	1.5179
	
	
	
	

	d.2.10
	KNR 4-01 0108-02 0108-04 
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III obmiar = 130.0*0.45+46.50+0.45 = 105.450 m3
	m3
	 
	
	
	
	

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 1.63r-g/m3
	r-g
	171.8835
	
	
	
	

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	
	
	
	

	2*
	
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.85+9*0.03=1.12m-g/m3
	m-g
	118.1040
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 4 kosztorysu  . Zamawiający zgodnie z projektem przewiduje 20 cm zasypki piaskowej i 20 cm gruzobetonu, natomiast w kosztorysie przewiduje zdjęcie 15 cm warstwy humusu. W związku z tym brakuje zdjęcia 25 cm ziemi na całej powierzchni pod budynkiem wraz z wywozem jej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W dz. 1.1 należy dodać pozycję dotyczącą korytowania pod kostkę brukową  oraz wywóz ziemi według poniższej tabeli

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.1
	KNR 2-01 0228-05 
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III obmiar = 22.0*11.0*0.25 = 60.500 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 0.1088r-g/m3
	r-g
	6.5824
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	Spych.gąsienicowa 74kW (1) 0.0128m-g/m3
	m-g
	0.7744
	
	
	
	

	d.1.1
	KNR 4-01 0108-02 0108-04 
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III obmiar = 242.0*0.25 = 60.500 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 1.63r-g/m3
	r-g
	98.6150
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.85+9*0.03=1.12m-g/m3
	m-g
	67.7600
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 25 kosztorysu. Zamawiający zgodnie z projektem przewiduje wykonanie dwudziestocentymetrowej warstwy gruzobetonu, natomiast w kosztorysie jest piasek z gruzem na którym ma być ułożona izolacja przeciwwilgociowa? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W pozycji tej należy w zestawieniu materiałowym poprawić opis materiału usuwając piasek pozostawiając zaś gruz według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.4
	KNR 2-23 0502-04
	Wykonanie podkładu z gruzu ceglanego lub betonowego obmiar = 215.46*0.20 = 43.092 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 2.74*0.955=2.6167r-g/m3
	r-g
	112.7588
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	gruz 1.08m3/m3
	m3
	46.5394
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 31 kosztorysu. Czy nośna ściana wewnętrzna ma być zgodna z projektem gdzie jej grubość wynosi 29 cm i ma być wykonana z pustaków ceramicznych kl. 10, czy zgodna z kosztorysem gdzie jej grubość wynosi 25 cm i ma być wykonana z pustaków ceramicznych kl. 15? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.
Odpowiedz:

Pozycję tą należy usunąć jednocześnie zwiększając obmiar pozycji 30 według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.5
	KNR 2-02 0109-02
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 29cm obmiar = 63.20*4.20+11.15*4.20 = 312.270 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 1.82r-g/m2
	r-g
	568.3314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm 22.4szt./m2
	szt.
	6994.8480
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	zaprawa 0.046m3/m2
	m3
	14.3644
	 
	 
	 
	 


Pytanie:

Dz. 1.8.2 kosztorysu. Brak w kosztorysie montażu i wykonania Marek M-01 i M-02 – 14 szt. Czy zamawiający przewiduje wykonanie tych elementów? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W dz. 1.8.2 kosztorysu należy dodać pozycję na wykonanie Marek stalowych  M-01 i M-02 według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.8.2
	analiza indywidualna
	Element stalowej - marki stalowe M-01 M-02 obmiar = 0.20*0.30*7+0.20*0.20*7 = 0.700 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	blacha stalowa 10 mm 7.85kg/m2
	kg
	5.4950
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	pręt walcowany gładki 6 mm 0.222*23.52=5.22144kg
	kg
	5.2214
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 55 kosztorysu. Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje zamontowanie 2 szt. ceowników 80 oznaczonych nr 12, natomiast w kosztorysie jest ich 10 szt. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Obmiar kosztorysowy jest poprawny i zgodny z dokumentacją. Rysunek nr K-04 przedstawia wykonanie stalowego dźwigara kratownicowego w ilości 5 elementów co w wyniku mnożenia daje obmiary kosztorysowe zgodne z zestawieniem stali konstrukcyjnej. 

Pytanie:

Poz. 56 kosztorysu. Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje zamontowanie 4 szt. ceowników 50 oznaczonych nr 11, natomiast w kosztorysie jest ich 10 szt. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Obmiar kosztorysowy jest poprawny i zgodny z dokumentacją. Rysunek nr K-04 przedstawia wykonanie stalowego dźwigara kratownicowego w ilości 5 elementów co w wyniku mnożenia daje obmiary kosztorysowe zgodne z zestawieniem stali konstrukcyjnej. Dodatkowo Zamawiający usuwa błąd w obmiarze zmieniając długość odcinka z 4 cm na 40 cm według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.8.2
	analiza indywidualna
	Element stalowej kratownicy - ceownik walcowany C50 obmiar = 10*0.40+20*0.40 = 12.000 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	ceownik C50 5.59kg/m
	kg
	67.0800
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 64 kosztorysu. Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje zamontowanie ceowników 50 natomiast w kosztorysie jest ceownik 80 z wagą odpowiadającą wadze ceownika 50. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W opisie  materiału poz. 64, zapis  ceownik 80 należy zastąpić zapisem ceowników 50 według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.8.2
	analiza indywidualna
	Element stalowej belki (A)- ceownik walcowany C50 obmiar = 2*0.30 = 0.600 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	ceownik C50 5.59kg/m
	kg
	3.3540
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 65 kosztorysu. Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje zamontowanie w osi 6 belek „B” z kształtownika  HEA 220, natomiast w wykazie jest kształtownik HEB 220 oraz w kosztorysie jest kształtownik HEB 220 z wagą odpowiadającą wadze kształtownika HEA 220. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W opisie  materiału poz. 65, zapis  dwuteownik HEB 220  należy zastąpić zapisem HEA 220  według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.8.2
	analiza indywidualna
	Element stalowej belki (B) - dwuteownik HEA 220 obmiar = 4.89+3.39 = 8.280 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	dwuteownik HEA 220' 50.50kg/m
	kg
	418.1400
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 70 kosztorysu. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu przeciwwilgociowo lub malowanie farbami termoodpornymi? Czy tylko zabezpieczenie zgodne z kosztorysem – dwukrotne malowanie farbą olejną? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami projektu budowlanego - Opis techniczny pkt  5.5 elementy stalowe zabezpieczamy antykorozyjnie.

Pytanie:

Poz. 71 kosztorysu. Jaka ma być powłoka  blachy pokrycia dachu i czym ma być mocowana? Projekt tego nie określa, a kosztorysie zastosowana jest blacha powlekana, montowana wkrętami samogwintującymi do kształtowników stalowych? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W poz. 71 kosztorysu należy dokonać korekty polegającej na zamianie wkrętów samogwintujących na łączniki  do konstrukcją stalowej według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.8.3
	KNR 0-15 0522-01 analiza indywidualna
	Lekka obudowa dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) obmiar = 190.0 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 1.1271r-g/m2 * 10.00zł/r-g
	r-g
	214.1490
	
	
	
	

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	
	
	
	

	2*
	 
	Blacha stalowa trapezowa, powlekane T50 grub. 1,0 mm, powłoka poliester połysk 1.10m2/m2 * 30.52zł/m2
	m2
	209.0000
	
	
	
	

	3*
	 
	łączniki do mocowania z konstrukcją stalową 5.20szt/m2 * 0.15zł/szt
	szt
	988.0000
	
	
	
	

	4*
	 
	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) 0.01szt/m2 * 12.00zł/szt
	szt
	1.9000
	
	
	
	

	5*
	 
	materiały pomocnicze 1.5%(od M)
	%
	1.5000
	
	
	
	

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	
	
	
	

	6*
	 
	wyciąg 0.00363m-g/m2 * 13.79zł/m-g
	m-g
	0.6897
	
	
	
	

	7*
	 
	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 0.2254m-g/m2 * 5.20zł/m-g
	m-g
	42.8260
	
	
	
	

	8*
	 
	samochód dostawczy 0.9 t 0.00495m-g/m2 * 47.43zł/m-g
	m-g
	0.9405
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 87 kosztorysu. Z projektu wynika, że szerokość nakrywy betonowej wynosi 45 cm, natomiast z kosztorysu 41 cm i brak tego wymiaru w obmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Poz.. 87 należy dowymiarować uzupełniając  obmiar o szer. nakrywy betonowej 45 cm oraz zmieniając opis podstawy z 41 cm na 45 cm. według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.8.5
	KNR 2-02 0202-01 analogia
	nakrywa betonowa prostokątne żelbetowe, szerokości 0,45 m - z zastosowaniem pompy do betonu obmiar = 52.25*0.06*0.45 = 1.411 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 4.6878r-g/m3
	r-g
	6.6145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.015m3/m3
	m3
	1.4322
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	drewno okrągłe na stemple budowlane 0.004m3/m3
	m3
	0.0056
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.007m3/m3
	m3
	0.0099
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.005m3/m3
	m3
	0.0071
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.53kg/m3
	kg
	0.7478
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	materiały pomocnicze 1.5%(od M)
	%
	1.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8*
	
	środek transportowy 0.05m-g/m3
	m-g
	0.0706
	 
	 
	 
	 

	9*
	
	Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) 0.08m-g/m3
	m-g
	0.1129
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 91 kosztorysu. W porównaniu z projektem, brak w kosztorysie jednego okna 0-1 FIX i jednego 0-1 L lub P. Z czego wynika rozbieżność?. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W poz. 91 należy zwiększyć obmiar z 7 szt. na 9 szt. dodatkowo wzbogacając opis pozycji o rodzaj okien.według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.2.1
	NNRNKB 202 1025-02
	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 60/150-9szt w tym 1 szt FIX obmiar = (0.60*1.50)*9 = 8.100 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 3.32r-g/m2
	r-g
	26.8920
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	okna z wysokoudarowego PCW - 60/150 -8szt, 60/150-1 szt FIX 1m2/m2
	m2
	8.1000
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	kotwy elastyczne kpl. 8.4szt/m2
	szt
	68.0400
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe 0.36dm3/m2
	dm3
	2.9160
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	materiały pomocnicze 1.5%(od M)
	%
	1.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	wyciąg 0.03m-g/m2
	m-g
	0.2430
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	środek transportowy 0.05m-g/m2
	m-g
	0.4050
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 103 kosztorysu. W porównaniu z projektem, brak w kosztorysie drzwi D-2P – 1 szt. i D-2P(EI) – 1 szt.. Z czego wynika rozbieżność?. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu, oraz określenie o jakiej odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowe.

Odpowiedz:

W poz. 103 należy zwiększyć obmiar z 4 szt. na 5 szt. dodatkowo należy dodać w dziale 2.1 pozycję dotyczącą drzwi przeciwpożarowych oraz zwiększyć obmiar w poz. 98 z 4 szt. na 6 szt. według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.2.1
	KNR 2-02 1017-02
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 80/200 obmiar = 0.80*2.0*5 = 8.000 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 0.37r-g/m2
	r-g
	2.9600
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 80/200 1m2/m2
	m2
	8.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	wyciąg 0.01m-g/m2
	m-g
	0.0800
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/m2
	m-g
	0.1600
	
	
	
	

	 d.2.1
	KNR 2-02 1017-02
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 80/200 EI 30 obmiar = 0.80*2.0 = 1.600 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 0.37r-g/m2
	r-g
	0.5920
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	skrzydła drzwiowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 80/200 EI 30 1m2/m2
	m2
	1.6000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	wyciąg 0.01m-g/m2
	m-g
	0.0160
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/m2
	m-g
	0.0320
	
	
	
	

	 d.2.1
	KNR AT-12 0109-01 analogia
	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (PROFILE STALOWE UA50) - 90/200 obmiar = 0.90*2.0*6 = 10.800 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 1.45r-g/m2
	r-g
	15.6600
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 0.083dm3/m2
	dm3
	0.8964
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	farba ftalowa nawierzchniowa 0.094dm3/m2
	dm3
	1.0152
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania 0.042dm3/m2
	dm3
	0.4536
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	papier ścierny 0.06m2/m2
	m2
	0.6480
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5)
	%
	1.5000
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	ościeżnice drzwiowe stalowe 75 - 90/200 1szt/m2
	szt
	10.8000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8*
	
	samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/m2
	m-g
	0.2160
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 102-105 kosztorysu. W projekcie określone są drzwi z PVC, natomiast w kosztorysie zastosowane są płytowe. Z czego wynika rozbieżność? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W poz. 102-105 kosztorysu dopuszcza się zastosowanie drzwi wewnętrznych płytowych z wypełnieniami opisanymi w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Pytanie:

dział 1.5 i 1.7 kosztorysu. W STS określone są płyty kartonowo – gipsowe wodoodporne dla całego obiektu, natomiast w kosztorysie zastosowane są w większości płyty zwykłe, ponadto czy na sufitach  nie powinny być zastosowane płyty ognioodporne? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W dziale 1.5 kosztorysu pozostają płyty kartonowo – gipsowe zwykłe jako wykończenie ścianek szkieletowych z profili systemowych, zaś w dziale 1.7 jako wykończenie sufitów należy dokonać korekty i dopuścić zastosowanie płyt ognioodpornych w części suchej budynku oraz ognio - wodoodpornych  w części mokrej budynku według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	 d.1.7
	KNR AT-12 0201-01 z.o. 4.2. analogia
	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. obmiar = 20.32 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 2.15*1.1=2.365r-g/m2
	r-g
	48.0568
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 12,5 mm (GKF) 1.03m2/m2
	m2
	20.9296
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	profile stalowe NIDA 60CD 3.78m/m2
	m
	76.8096
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0.55m/m2
	m
	11.1760
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	wieszak obrotowy noniuszowy 2.05szt./m2
	szt.
	41.6560
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	wieszak górny noniusza 2.05szt./m2
	szt.
	41.6560
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD 5.1szt./m2
	szt.
	103.6320
	 
	 
	 
	 

	8*
	
	łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD 0.62szt./m2
	szt.
	12.5984
	 
	 
	 
	 

	9*
	
	przetyczka do noniusza 4.08szt./m2
	szt.
	82.9056
	 
	 
	 
	 

	10*
	
	blachowkręty 3,5 x 25 mm 19szt./m2
	szt.
	386.0800
	 
	 
	 
	 

	11*
	
	kotwy metalowe 2.06szt./m2
	szt.
	41.8592
	 
	 
	 
	 

	12*
	
	Gips szpachlowy Dolina Nidy 0.3kg/m2
	kg
	6.0960
	 
	 
	 
	 

	13*
	
	Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.27m/m2
	m
	25.8064
	 
	 
	 
	 

	14*
	
	Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" 0.13kg/m2
	kg
	2.6416
	 
	 
	 
	 

	15*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16*
	
	wyciąg 0.045m-g/m2
	m-g
	0.9144
	 
	 
	 
	 

	17*
	
	środek transportowy 0.014m-g/m2
	m-g
	0.2845
	
	
	
	

	d.1.7
	KNR AT-12 0201-01 z.o. 4.2. analogia
	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wododpornych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. obmiar = 10.42 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 2.15*1.1=2.365r-g/m2
	r-g
	24.6433
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm 1.03m2/m2
	m2
	10.7326
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	profile stalowe NIDA 60CD 3.78m/m2
	m
	39.3876
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0.55m/m2
	m
	5.7310
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	wieszak obrotowy noniuszowy 2.05szt./m2
	szt.
	21.3610
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	wieszak górny noniusza 2.05szt./m2
	szt.
	21.3610
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD 5.1szt./m2
	szt.
	53.1420
	 
	 
	 
	 

	8*
	
	łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD 0.62szt./m2
	szt.
	6.4604
	 
	 
	 
	 

	9*
	
	przetyczka do noniusza 4.08szt./m2
	szt.
	42.5136
	 
	 
	 
	 

	10*
	
	blachowkręty 3,5 x 25 mm 19szt./m2
	szt.
	197.9800
	 
	 
	 
	 

	11*
	
	kotwy metalowe 2.06szt./m2
	szt.
	41.8592
	 
	 
	 
	 

	12*
	
	Gips szpachlowy Dolina Nidy 0.3kg/m2
	kg
	6.0960
	 
	 
	 
	 

	13*
	
	Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.27m/m2
	m
	25.8064
	 
	 
	 
	 

	14*
	
	Gips do spoinowania Dolina Nidy "F" 0.13kg/m2
	kg
	2.6416
	 
	 
	 
	 

	15*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16*
	
	wyciąg 0.045m-g/m2
	m-g
	0.9144
	 
	 
	 
	 

	17*
	
	środek transportowy 0.014m-g/m2
	m-g
	0.2845
	
	
	
	

	 d.1.7
	KNR AT-12 0201-01 analogia
	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 obmiar = 131.71 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 2.15r-g/m2
	r-g
	283.1765
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 12,5 mm (GKF) 1.03m2/m2
	m2
	135.6613
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	profile stalowe NIDA 60CD 3.78m/m2
	m
	497.8638
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0.55m/m2
	m
	72.4405
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	wieszak obrotowy noniuszowy 2.05szt./m2
	szt.
	270.0055
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	wieszak górny noniusza 2.05szt./m2
	szt.
	270.0055
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD 5.1szt./m2
	szt.
	671.7210
	 
	 
	 
	 

	8*
	
	łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD 0.62szt./m2
	szt.
	81.6602
	 
	 
	 
	 

	9*
	
	przetyczka do noniusza 4.08szt./m2
	szt.
	537.3768
	 
	 
	 
	 

	10*
	
	blachowkręty 3,5 x 25 mm 19szt./m2
	szt.
	2502.4900
	 
	 
	 
	 

	11*
	
	kotwy metalowe 2.06szt./m2
	szt.
	271.3226
	 
	 
	 
	 

	12*
	
	gips szpachlowy NIDA Start 0.3kg/m2
	kg
	39.5130
	 
	 
	 
	 

	13*
	
	Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.27m/m2
	m
	167.2717
	 
	 
	 
	 

	14*
	
	gips szpachlowy NIDA Finisz 0.13kg/m2
	kg
	17.1223
	 
	 
	 
	 

	15*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16*
	
	wyciąg 0.045m-g/m2
	m-g
	5.9270
	 
	 
	 
	 

	17*
	
	środek transportowy 0.014m-g/m2
	m-g
	1.8439
	
	
	
	

	 d.1.7
	KNR AT-12 0201-01 analogia
	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 obmiar = 15.32 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 2.15r-g/m2
	r-g
	32.9380
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm 1.03m2/m2
	m2
	15.7796
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	profile stalowe NIDA 60CD 3.78m/m2
	m
	57.9096
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0.55m/m2
	m
	8.4260
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	wieszak obrotowy noniuszowy 2.05szt./m2
	szt.
	31.4060
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	wieszak górny noniusza 2.05szt./m2
	szt.
	31.4060
	 
	 
	 
	 

	7*
	
	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD 5.1szt./m2
	szt.
	78.1320
	 
	 
	 
	 

	8*
	
	łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD 0.62szt./m2
	szt.
	9.4984
	 
	 
	 
	 

	9*
	
	przetyczka do noniusza 4.08szt./m2
	szt.
	62.5056
	 
	 
	 
	 

	10*
	
	blachowkręty 3,5 x 25 mm 19szt./m2
	szt.
	291.0800
	 
	 
	 
	 

	11*
	
	kotwy metalowe 2.06szt./m2
	szt.
	31.5592
	 
	 
	 
	 

	12*
	
	gips szpachlowy NIDA Start 0.3kg/m2
	kg
	4.5960
	 
	 
	 
	 

	13*
	
	Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.27m/m2
	m
	19.4564
	 
	 
	 
	 

	14*
	
	gips szpachlowy NIDA Finisz 0.13kg/m2
	kg
	1.9916
	 
	 
	 
	 

	15*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16*
	
	wyciąg 0.045m-g/m2
	m-g
	0.6894
	 
	 
	 
	 

	17*
	
	środek transportowy 0.014m-g/m2
	m-g
	0.2145
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 106-107 kosztorysu. W projekcie technologii podane są do wykonania cokoły, natomiast w kosztorysie ich nie ma, ponadto brak jest wymagań dotyczących wykładziny podłogowej (rodzaj, grubość, itd.). Prosimy o określenie i ewentualne poprawienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W pomieszczeniach służby zdrowia gdzie mają zastosowanie wykładziny podłogowe cokolik wykonuje się poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę tworząc tym samym oczekiwany efekt. 

Pytanie:

Poz. 114 i 115 kosztorysu. Z kosztorysu wynika że jest do zagruntowania i pomalowania 18 tys. m2 ścian dla budynku o pow. Użytkowej 177 m2  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne poprawienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Poz. 114 ma obmiar kosztorysowy = 913.653 m2, zaś poz.  115 = 297.113 m2, materiały w nich zawarte oraz współczynniki zużycia są zgodne z normami  dla wielkości obmiarowych w tych pozycjach.
Pytanie:

Poz. 119 i 122 kosztorysu. W kosztorysach brak kołkowania płyt styropianowych.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wykonanie takich robót i ewentualne poprawienie kosztorysu.

Odpowiedz:

W dziale 2.4 należy dodać pozycje dotyczącą montażu płyt styropianowych poprzez  dyble plastikowe według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.2.4
	KNR K-04 0103-02
	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły obmiar = 322.44 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 0.256r-g/m2
	r-g
	82.5446
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	dyble plastykowe z grzybkami 6.24szt./m2
	szt.
	2012.0256
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	materiały pomocnicze 2%(od M)
	%
	2.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	wyciąg 0.007m-g/m2
	m-g
	2.2571
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	środek transportowy 0.007m-g/m2
	m-g
	2.2571
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 139 i 142 kosztorysu. Brak projektu na daszki i inne elementy ozdobne oraz ich konstrukcje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Bez określonych ilości, przekrojów nie ma możliwości poprawnej wyceny dla wszystkich oferentów.

Odpowiedz:

Daszki ozdobne są elementem dodatkowym proponowanym przez projektanta jako ozdobnik wykonany warsztatowo. Konstrukcja wsporcza i daszku na bazie przerobu nw. ilości materiałów

- rury stalowe 101,6/3 w ilości  w ilości 170 daN 

- rurki stalowe 30/2,5 w ilości 60 daN

- profil zamknięty 80/60/3 w ilości 300 daN,

- poliwęglan 20 mm w ilości 16 m2

przerabiane i polakierowane warsztatowo.
Pytanie:

Poz. 143-144 kosztorysu. W projekcie określono podbudowę z podsypki piaskowo-żwirowej natomiast w kosztorysie zastosowano tłuczeń niesortowalny. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę kosztorysu.

Odpowiedz:

W poz. 143 - 144 należy dokonać korekty  w zestawieniu materiałowy zastępując tłuczeń kamienny mieszanką żwiru i piasku według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	 d.2.9
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 46.60 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 0.0333r-g/m2
	r-g
	1.5518
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	mieszanka żwirowo-piaskowa 0.3182t/m2
	t
	14.8281
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	woda 0.015m3/m2
	m3
	0.6990
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0027m-g/m2
	m-g
	0.1258
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0387m-g/m2
	m-g
	1.8034
	
	
	
	

	 d.2.9
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 obmiar = 46.60 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	
	robocizna 0.0011*5=0.0055r-g/m2
	r-g
	0.2563
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	
	mieszanka żwirowo-piaskowa 0.0212*5=0.106t/m2
	t
	4.9396
	 
	 
	 
	 

	3*
	
	woda 0.001*5=0.005m3/m2
	m3
	0.2330
	 
	 
	 
	 

	4*
	
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	
	Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0002*5=0.001m-g/m2
	m-g
	0.0466
	 
	 
	 
	 

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*5=0.0065m-g/m2
	m-g
	0.3029
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 143-148 kosztorysu. W projekcie określono kratki wycieraczkowe i odwodnienie ich, natomiast w kosztorysie ich nie ma. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę kosztorysu.

Odpowiedz:

W dziale 2.9 należy dodać pozycje dotyczącą wykonania krat według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	 d.2.9
	KNNR 2 1301-05 analiza indywidualna
	Wyroby stalowe różne -kratki wycieraczkowe 2 szt - 90/120 obmiar = 247.97 kg
	kg
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.25r-g/kg
	r-g
	61.9925
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	1369999
	płaskownik stalowy 35/5 1.02kg/kg
	kg
	252.9294
	 
	 
	 
	 

	3*
	0000000
	materiały pomocnicze 1.5%(od M)
	%
	1.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	34000
	wyciąg 0.05m-g/kg
	m-g
	12.3985
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 156 kosztorysu. W przedmiarze robót zastosowano pozycję z czasem pracy rusztowań, natomiast w kosztorysie jej nie ma. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Poz. 156 kosztorysu jest jak najbardziej elementem kosztorysu nakładczego, zaś zapisanie do formatu PDF. używanego do odczytu  może powodować mylne wrażenie że tej pozycji nie ma. Pracując na wersji elektronicznej kosztorysu nakładczego są dostępne wszystkie elementy składowe tej pozycji.    

Pytanie:

Poz. 143-155 kosztorysu. Z projektu zagospodarowania terenu wynika 200,6 m2 terenów utwardzonych, natomiast w kosztorysie jest ich 176,60 m2. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:
W dz. 2.10 należy dokonać korekty pozycji dotyczących nawierzchni z pominięciem pozycji dotyczących ław  fundamentowych oraz krawężników betonowych według poniższej tabeli. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej wynosi 190,60 m2 + powierzchnia krawężników  około 10 m2 . 

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.2.10
	KNR 2-31 0101-01 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm obmiar = 144.10+46.50 = 190.600 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 0.0376+5*0.0005=0.0401r-g/m2
	r-g
	7.6431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	Spych.gąsienicowa 74kW (1) 0.0035+5*0.0009=0.008m-g/m2
	m-g
	1.5248
	 
	 
	 
	 

	3*
	 
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0086m-g/m2
	m-g
	1.6392
	
	
	
	

	d.2.10
	KNR 4-01 0108-02 0108-04 
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III obmiar = 144.10*0.45+46.50+0.45 = 111.795 m3
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 1.63r-g/m3
	r-g
	182.2259
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.85+9*0.03=1.12m-g/m3
	m-g
	125.2104
	
	
	
	

	d.2.10
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 144.10 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1*
	 
	robocizna 0.0333r-g/m2
	r-g
	4.7985
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	mieszanka żwirowo-piaskowa 0.3182t/m2
	t
	45.8526
	 
	 
	 
	 

	3*
	 
	woda 0.015m3/m2
	m3
	2.1615
	 
	 
	 
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0027m-g/m2
	m-g
	0.3891
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0387m-g/m2
	m-g
	5.5767
	
	
	
	

	d.2.10
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 obmiar = 144.10 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 0.0011*5=0.0055r-g/m2
	r-g
	0.7926
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	mieszanka żwirowo-piaskowa 0.0212*5=0.106t/m2
	t
	15.2746
	 
	 
	 
	 

	3*
	 
	woda 0.001*5=0.005m3/m2
	m3
	0.7205
	 
	 
	 
	 

	4*
	 
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0002*5=0.001m-g/m2
	m-g
	0.1441
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*5=0.0065m-g/m2
	m-g
	0.9367
	
	
	
	


	d.2.10
	KNR 2-31 0105-06
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 obmiar = 144.10 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 0.0395*7=0.2765r-g/m2
	r-g
	39.8437
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	piasek' 0.0129*7=0.0903m3/m2
	m3
	13.0122
	 
	 
	 
	 

	3*
	 
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0029*7=0.0203t/m2
	t
	2.9252
	 
	 
	 
	 

	4*
	 
	woda 0.0015*7=0.0105m3/m2
	m3
	1.5131
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	
	

	d.2.10
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 144.10 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	 
	robocizna 1.3032r-g/m2
	r-g
	187.7911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	 
	kostka brukowa 8 cm szara 1.025m2/m2
	m2
	147.7025
	 
	 
	 
	 

	3*
	 
	piasek' 0.0818m3/m2
	m3
	11.7874
	 
	 
	 
	 

	4*
	 
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0117t/m2
	t
	1.6860
	 
	 
	 
	 

	5*
	 
	woda 0.027m3/m2
	m3
	3.8907
	 
	 
	 
	 

	6*
	 
	materiały pomocnicze 0.5%(od M)
	%
	0.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*
	 
	wibrator powierzchniowy 0.13m-g/m2
	m-g
	18.7330
	 
	 
	 
	 

	8*
	 
	piła do cięcia kostki 0.025m-g/m2
	m-g
	3.6025
	
	
	
	


Pytanie: 

Poz. 11-18 kosztorysu. W projektach jest przewidziane ocieplenie rurociągów warstwą styropianu, natomiast w kosztorysach ich brak. Ponadto projekt przewiduje wykonanie części instalacji  z rur fi 200, natomiast w kosztorysach zastosowano na całej długości rury fi 160. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:
W dz 1.1.2  korekcie ulega poz. nr 11 zmieniając obmiar z 72 mb na 9,0 mb dodatkowo dochodzą pozycje według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.1.2
	KNR-W 2-18 0408-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm obmiar = 9.0 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.345r-g/m
	r-g
	3.1050
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	5601132
	Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 160 mm 1.02m/m
	m
	9.1800
	 
	 
	 
	 

	3*
	0000000
	materiały pomocnicze 2.5%(od M)
	%
	2.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	39521
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0083m-g/m
	m-g
	0.0747
	
	
	
	

	d.1.1.2
	KNR-W 2-18 0408-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 62.0 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.5r-g/m
	r-g
	31.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	5601299
	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm 1.02m/m
	m
	63.2400
	 
	 
	 
	 

	3*
	0000000
	materiały pomocnicze 2.5%(od M)
	%
	2.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	39599
	środek transportowy 0.0104m-g/m
	m-g
	0.6448
	
	
	
	

	d.1.1.2
	KNR-W 2-02 0608-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa obmiar = 36.0 m2
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.0891r-g/m2
	r-g
	3.2076
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	1561099
	płyty styropianowe 10 cm 1.05m2/m2
	m2
	37.8000
	 
	 
	 
	 

	3*
	0000000
	materiały pomocnicze 1.5%(od M)
	%
	1.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	34000
	wyciąg 0.0032m-g/m2
	m-g
	0.1152
	 
	 
	 
	 

	5*
	39000
	środek transportowy' 0.0047m-g/m2
	m-g
	0.1692
	
	
	
	

	d.1.1.2
	KNR-W 2-18 0421-03
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 4.0 szt
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.301r-g/szt
	r-g
	1.2040
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	5614999
	kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm 1szt./szt
	szt.
	4.0000
	 
	 
	 
	 

	3*
	0000000
	materiały pomocnicze 2.5%(od M)
	%
	2.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	39599
	samochód skrzyniowy 0.093m-g/szt
	m-g
	0.3720
	
	
	
	


Pytanie:
Poz. 15 kosztorysu. W projektach jest przewidziany właz typu ciężkiego, natomiast w kosztorysie właz do 12,5 tony. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Poz. 15 kosztorysu należy zmodyfikować zgodnie z  poniższą tabelką
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.1.2
	KNR 2-18 0614-02 analiza indywidualna
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III obmiar = 2 stud.
	stud.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 21.16*0.955=20.2078r-g/stud.
	r-g
	40.4156
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	5430004
	krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm 2szt/stud.
	szt
	4.0000
	 
	 
	 
	 

	3*
	5470820
	Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100 cm 1szt/stud.
	szt
	2.0000
	 
	 
	 
	 

	4*
	6341703
	Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) 1szt/stud.
	szt
	2.0000
	 
	 
	 
	 

	5*
	2370699
	masa betonowa z kruszywa naturalnego 0.47m3/stud.
	m3
	0.9400
	 
	 
	 
	 

	6*
	2380807
	zaprawa cementowa M 80 0.36m3/stud.
	m3
	0.7200
	 
	 
	 
	 

	7*
	1600999
	tłuczeń kamienny sortowany 0.18m3/stud.
	m3
	0.3600
	 
	 
	 
	 

	8*
	0000000
	materiały pomocnicze 2.5%(od M)
	%
	2.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9*
	39531
	samochód skrzyniowy 5-10 t 3.47m-g/stud.
	m-g
	6.9400
	 
	 
	 
	 

	10*
	34412
	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 6.79m-g/stud.
	m-g
	13.5800
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 16-18 kosztorysu. W projekcie w części graficznej jest wyrysowane podłączenie kanalizacyjne do studni ZB 4, natomiast część opisowa określa podłączenie do studni ZB 1. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:
Pozycje kosztorysowe są skalkulowane zgodnie z częścia graficzną opracowania technicznego.
Pytanie:

Dział 1.2.2 kosztorysu. Brak w kosztorysach wykonania podejść kanalizacyjnych pod urządzenia. Prosimy o poprawienie  kosztorysu.

Odpowiedz:
W dziale 1.2.2 należy dodać pozycje dotyczącą podejść odpływowych według poniższej tabeli.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	40 d.1.1
	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni obmiar = 18 podej.
	podej.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.561*1.15=0.64515r-g/podej.
	r-g
	11.6127
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	5613999
	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 3.1szt./podej.
	szt.
	55.8000
	 
	 
	 
	 

	3*
	6602099
	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1szt./podej.
	szt.
	18.0000
	 
	 
	 
	 

	4*
	0000000
	materiały pomocnicze 1.5%(od M)
	%
	1.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	39000
	środek transportowy''' 0.004m-g/podej.
	m-g
	0.0720
	
	
	
	


Pytanie:

Dział 1.4 kosztorysu. Brak w kosztorysie naczynia wzbiorczego c.w.u.. Prosimy o poprawienie  kosztorysu.
Odpowiedz:

W dziale 1.4 kosztorysu należy dodać pozycję uwzględniającą naczynie wzbiorcze  10 dm3 według poniższej tabeli.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.4.2
	KNR INSTAL 0311-01
	Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 10 dm3 obmiar = 1.0 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 1.75r-g/szt.
	r-g
	1.7500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	6401499
	naczynie wzbiorcze przeponowe 10 dm3 3szt./szt.
	szt.
	3.0000
	 
	 
	 
	 

	3*
	6401499
	łączniki kielichowe miedziane 3szt./szt.
	szt.
	3.0000
	 
	 
	 
	 

	4*
	6460799
	złączki przejściowe mosiężne 1szt./szt.
	szt.
	1.0000
	 
	 
	 
	 

	5*
	0000000
	materiały pomocnicze 3%(od M)
	%
	3.0000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	39000
	środek transportowy'' 0.1m-g/szt.
	m-g
	0.1000
	
	
	
	


Pytanie:

Poz. 102 kosztorysu. Prosimy o określenie wymagań dotyczących umywalek (ile wiszących, ile na szafkach, rodzaj, wymiary) i o poprawienie  kosztorysu.

Odpowiedz:

Wszystkie informacje potrzebne do wyceny są w kosztorysie nakładczym.

Pytanie:

Poz. 103 kosztorysu. Prosimy o określenie wymagań dotyczących ustępów (jaki rodzaj, kompakt, Gebert) i o poprawienie  kosztorysu ponieważ kosztorys określa tylko stelaż do montażu sedesu”.

Odpowiedz:

Do wyceny należy przyjąć średniej klasy ustępy

Pytanie:

Dział 1.5 kosztorysu. Czy przy doborze grzejników z dolnym zasilaniem można poprowadzić przewody zasilające i powrotne w posadzce? Jeżeli tak to prosimy o poprawienie kosztorysu

Odpowiedz:

Przewody można poprowadzić w posadzce. Opis techniczny poz. 16 przewiduje wykonanie instalacji min. z rur miedzianych.

Pytanie:

Dział 1.5.3 kosztorysu. Prosimy o określenie grubości blachy na komin (projekt określa tylko czopuch z blachy gr 1 mm), ponadto brak projektu i kosztorysu na wykonanie konstrukcji podtrzymującej komin ponad dachem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i  kosztorysu.

Odpowiedz:

Technologia wykonania komina firmy MKD RED podanej jako przykład nie przewiduje wykonania konstrukcji wsporczej do podtrzymania komina przy projektowanej wysokości przedmiotowego komina jedynie można zamontować obemy systemowe KBS fi 240 szt 2 opasających komin ponad dachem.

Grubość blachy dla rur o przekrojach do fi 500 – 0,6 mm zaś od 600 do 1000 – 1,0 mm

Pytanie:

Projekt określa otuliny FRZ, natomiast w kosztorysie większość zastosowanych otulin z PE spienionego. Prosimy o wyjaśnienie które zastosować i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Można zastosować  PE spieniony

Pytanie:

Jakie grzejniki w budynku przychodni Zamawiający przewiduje do zamontowania: zwykłe czy higieniczne? Prosimy o wyjaśnienie które zastosować i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Do wyceny należy przyjąć grzejniki higieniczne

Pytanie:

- dz. 1 kosztorysu. Z projektu wynika, że przestrzeń stropodachu wynosi 80 cm natomiast centrala wentylacyjna ma wysokość 110 cm. Ponadto w miejscu wylotów lub powrotów w centrali wentylacyjnej Se belki dwuteowe HEB. Prosimy o określenie w jaki sposób zmieścić centralę z konstrukcją w przestrzeni stropododachu oraz w jaki sposób ominąć belki nośne dachu i ewentualnie poprawienie kosztorysu..

Odpowiedz:

Opisana przez pytającego sytuacja nie występuje. Centrala jest zlokalizowana w pomieszczeniu, gdzie nie ma sufitu podwieszonego. Nie istnieją również opisane kolizje między elementami instalacji wentylacyjnej, a stalową konstrukcja budynku (różnica pomiędzy sufitem a belkami jest wystarczająca dla przejścia kanałów wentylacyjnych).

Pytanie:
Instalacje elektryczne

-poz. 3 kosztorysu. Projekt przewiduje wykonanie masztu do przyłącza energetycznego z rury stalowej ocynkowanej 2, natomiast w kosztorysie przewidziany jest maszt z rury kwasoodpornej. Prosimy o wyjaśnienie który wariant zastosować i ewentualnie poprawienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Zastosowano rozwiązanie dwururowe. Kosztorys uzupełniono.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.1
	KNNR 5 0802-01
	Montaż na dachu stojaków dla przyłączy obmiar = 1 szt.
	szt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 4.13r-g/szt.
	r-g
	4.1300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	5064100
	Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm 3m/szt.
	m
	3.0000
	 
	 
	 
	 

	3*
	7580099
	rury winidurowe 3.09m/szt.
	m
	3.0900
	 
	 
	 
	 

	4*
	7493132
	Hak wieszakowy mocny SOT 21.1 1szt/szt.
	szt
	1.0000
	 
	 
	 
	 

	5*
	0000000
	materiały pomocnicze 2.5%(od M)
	%
	2.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	39000
	środek transportowy 0.11m-g/szt.
	m-g
	0.1100
	
	
	
	


Pytanie:
- poz. 34 kosztorysu. Projekt przewiduje wykonanie uziomu fundamentowego z bednarki czarnej Pfe 30*4 połączonego z szyną GSU, natomiast w kosztorysie brak takich robót. Prosimy o poprawienie kosztorysu.

Odpowiedz:

Kosztorys skorygowano.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm.
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	d.1.1
	KNNR 5 0602-02
	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno obmiar = 8.0 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- R -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1*
	999
	robocizna 0.344r-g/m
	r-g
	2.7520
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- M -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2*
	1121099
	bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 1.04m/m
	m
	8.3200
	 
	 
	 
	 

	3*
	7590300
	wsporniki ścienne 1.01szt./m
	szt.
	8.0800
	 
	 
	 
	 

	4*
	7590610
	złącza kontrolne 0.034szt./m
	szt.
	0.2720
	 
	 
	 
	 

	5*
	6801299
	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 0.006kg/m
	kg
	0.0480
	 
	 
	 
	 

	6*
	0000000
	materiały pomocnicze 2.5%(od M)
	%
	2.5000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-- S -- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*
	72100
	spawarka 0.0294m-g/m
	m-g
	0.2352
	
	
	
	

	33 d.1.1
	KNNR 5 0602-02
	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno obmiar = 8.0 m
	m
	 
	 
	 
	 
	 


Jednocześnie pismem tym zawiadamiamy, że na podstawie art.38 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych / t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655/ w wyżej wymienionym postępowaniu uległy przedłużeniu następujące terminy:

· Termin składania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2008 r. o godz.14,00

· Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 kwietnia 2008 roku o godz.14,30
· Wadium należy wnieść w terminie do 8 kwietnia 2008 r. do godz.14,00

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu: 
· Poprawiony kosztorys nakładczy ogólnobudowlany

· Poprawiony kosztorys nakładczy instalacji elektrycznej

· Poprawiony kosztorys nakładczy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.
