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OPIS  TECHNICZNY 

 
 
 

1. Podstawa  opracowania. 
 
 

Dokumentację  projektową  opracowano  na  podstawie : 
 
- Umowy  z  Urzędem  Gminy  w  Pabianicach, 
- Mapą sytuacyjną, 
- Wytycznymi  i uzgodnieniami  z  Inwestorem, 
- Inwentaryzacją  w  terenie, 
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02-09-2004r.  w    
  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  i    
  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz   
  programu  funkcjonalno – użytkowego.  
 
 Dokumentacja  projektowa  służy  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na    
 wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  nie  jest  wymagane    
 uzyskanie  pozwolenia  na  budowę. 
 
 
2. Stan  istniejący. 

 
 

W  stanie  obecnym  droga  gminna  pomiędzy  miejscowościami  Kudrowice  
-  Piątkowisko  nie  posiada  żadnego  ciągu  pieszego. W  pasie  drogowym  
w/w  drogi  istnieje  możliwość  budowy  chodnika  pomiędzy  granicami  
działek  a  istniejącym  rowem  odwadniającym. Wzdłuż  planowanej  
budowy  chodnika  po  stronie  południowej  przebiega  wodociąg  średnicy  
Ø 100 mm  na  odcinku  0+ 072  do  0+730 oraz  podziemna  linia  
telefoniczna. Z  uwagi  na  lokalizację  chodnika  nie  przewiduje  się  kolizji  
z   w/w  mediami. Niweleta  chodnika  nawiązana  została  do  wysokości  
istniejących  studni  telekomunikacyjnych,  co  nie  powoduje  jakichkolwiek  
dodatkowych  prac  regulacyjnych  i  przekładania  instalacji. Wodociąg  
zasilający  posesje  zlokalizowany  jest  poza  terenem  budowy  chodnika  
gdyż  przebiega  przy  granicy  działek,  w planowanym  chodniku  znajdują  
się  nieliczne  zawory  wodociągowe  do  posesji  i  3  hydranty  
przeciwpożarowe. Od  kilometraża  0+726  do  0+781  chodnik  przechodzi  
na  stronę  północną  i  przebiegać  będzie  nad  projektowanym krytym  
przepustem  Ø 400 mm. 

 



 
 

3. Planowany  zakres  robót. 
 

W  ramach  budowy  chodnika  przewiduje  się: 
 
- prace  pomiarowe  przy  liniowych  robotach  ziemnych, 
- korytowanie pod  konstrukcję  chodnika, 
- wywóz  ziemi  z  wykopu,        
- wykonanie warstwy  odsączającej  z  piasku  gruboziarnistego, 
- wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej, 
- regulacja  zaworów  wodociągowych, 
- przebudowa hydrantów nadziemnych na zawory podziemne, 
- ułożenie  kostki  betonowej, 
- ustawienie  obrzeża  trawnikowego, 
- ułożenie  przepustu  średnicy  400mm, 
- ustawienie  krawężnika, 
- wykonanie  podbudowy  z  chudego  betonu, 
- wykonanie  oznakowania  poziomego, 
- wykonanie  oznakowania  pionowego 
 
 
4. Parametry  techniczne  i  materiały  użyte. 

 
      - szerokość  chodnika             -  2,00m 
      - spadek  poprzeczny              -  2% 
      - spadek  podłużny  -  między  wjazdami 
 
      - obrzeże  betonowe   -  8x25x100 
      - krawężnik  drogowy   -  15x300x100 ( na ławie betonowej) 
      - kostka  betonowa  gr. 8 cm 
      - przepust  PEHD  średnicy  400mm 
      - studnia  rewizyjna  na  przepuście  prefabrykowanym 
       

5. Organizacja  ruchu. 
 
 

Na  czas  budowy  należy  przedłożyć  tymczasową  organizację  ruchu    
drogowego  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  związanych  z  
budową  chodnika,  utrudniającą  ruch  kołowy. 
 
 
 



 
 
 

6. Uwagi  końcowe. 
 

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  warunkami  
technicznymi  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atest  i  być  dopuszczone  do  
obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
 
Odpady  powstałe  w  trakcie  budowy  chodnika  nie  nadające  się  do    
wbudowania  zostaną  uprzątnięte  i  zutylizowane  przez  jednostkę  
wykonującą  w/w  roboty  budowlane. 
Prace  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  PPOŻ  pod  
kierownictwem  osoby  z  odpowiednimi  uprawnieniami  budowlanymi. 
Nie  przewiduje  się  wykonywania  robót  i  występowania  warunków  
określonych  w  Art.21a  „Prawo Budowlane”  zobowiązujące  
Kierownika  Budowy  do  opracowania  „ Planu  Bezpieczeństwa  i  
Ochrony  Zdrowia”. 
 
Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  związanych  z  budową  
chodnika  należy  uzgodnić  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  
w  Pabianicach  lokalizację  zaworów  i  zasuw  wodociągowych  oraz  
przełożenie  hydrantów  nadziemnych  na  zasuwy  podziemne. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

wynikające  z  artykułu  20  ust. 4 
 
 

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy – Prawo  Budowlane ) 
 

( Dziennik  Ustaw  z  dnia  30 kwietnia  2004 r. ) 
 

 
 
 
Oświadczamy,  że  opracowana: 
       „ Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi gminnej     
       Kudrowice – Piątkowisko „ 
 
jest  wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 


